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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 
 
 
NUME PROIECT: Construire parc panouri fotovoltaice pentru autoconsum -S.C. NTN-SNR 

RULMENTI S.R.L. 
 
AMPLASAMENT:  STR. SALZBURG, NR 6, SIBIU, jud. SIBIU 
 
BENEFICIAR:  NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 
 
 Noi, Flexik Automation SRL cu sediul in Timisoara, str. George Cosbuc nr. 5, jud. Timis, e-

mail: office@flexik.ro, tel: 0256229964, declaram ca aceasta documentatie a fost elaborata de 
personal calificat si este in conformitate cu: 

 
- LEGEA NR. 10/1995 – Legea privind calitatea in constructii (actualizata la 24.08.2016); 
- I7 -20011 cu adaugarile si completarile ulterioare – Normativ privind proiectarea si 

executarea instalatiilor electrice ; 
- NP 062-2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat 

artificail din cladiri; 
- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice; 
- Legea 307/2006 – Legea privind apararea impotriva incendiilor; 
- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca; 
- SR CEI 60364-4 – Instalatii electrice in constructii. Alegerea si montarea echipamentelor 

electrice; 
- SR HD 60364-4-41 – Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de 

protectie pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice; 
- SR HD 60364-5 – Instalatii electrice in constructii. Alegerea si montarea echipamentelor 

electrice; 
- SR HD 60364-5 – 54/CEI60364-5-54 – Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: 

Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamant. 
Conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare; 

- SR HD 60364-7 – Instalatii electrice in constructii. Reglemetari pentru instalatii si 
amplasamente speciale; 

- SR 6646/1 ... 5 – Iluminat artificial; 
- SR CEI 364 – Instalatii electrice ale cladirilor; 
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MEMORIU TEHNIC 
 
INSTALAŢII ELECTRICE 
 
1. Date generale 
Prezenta documentaţie stabileste solutiile tehnice pentru instalatiile electrice de  forta, 

instalatii electrice de protectie pentru “onstruire parc panouri fotovoltaice pentru autoconsum -S.C. 
NTN-SNR RULMENTI S.R.L.", beneficiar: NTN-SNR RULMENTI S.R.L.. 

Obiectivul, pentru care se proiecteaza instalatiile electrice este amplasat in STR. SALZBURG, 
NR 6, SIBIU, jud. SIBIU, si este destinat spatiilor de productie si depozitare. 

 Solutiile tehnice sunt stabilite cu respectarea normativelor si legislatiei in vigoare, precum si 
cu respectarea şi realizarea celor şase cerinţe principale de calitate conform Legii nr. 10/1995 şi 
Normativului C56-2002 pentru verificarea calităţii lucrărilor şi instalaţiilor aferente: rezistenţă şi 
stabilitate; siguranţă în exploatare; siguranţă la foc; igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi 
protecţia mediului; izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie; protecţia împotriva 
zgomotului. 

 La baza proiectului stau solicitarile beneficiarului, avizele obtinute, datele culese din teren şi 
colaborările cu celelalte specialităţi. 

 
2. Descrierea solutiilor proiectate 
 2.1.Alimentarea cu energie electrică si distributia energiei 
 2.1.1 Alimentarea cu energie electrica 
Obiectivul este alimentat cu energie electrica prin intermediul unui inel de medie tensiune in 

interiroul curtii, ce asigura alimentarea mai multor posturi de transformare 20/0.4kV utilizate de 
beneficiar in activitatea de productie. 

Masura este realizata la nivel de medie tensiune, in cadrul puntului de conexiune amplasat 
in vecinatatea limitei de proprietate. 

Racordul si functionarea retelei de energie electrica este asigurata printr-un aviz tehnic de 
racordare emis de operatorul de distibutie. 

Pentru capacitatea de producerea de energie electrica nou propusa din surse regenerabile, 
bilantul puterilor la nivelul invertoarelor se prezinta in felul urmator: 
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Pentru capacitatea de producerea de energie electrica nou propusa din surse regenerabile, 

bilantul puterilor la nivelul panourilor fotovoltaice se prezinta in felul urmator: 
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Lucrarile de alimentare cu energie vor fi executate de firme autorizate pentru acest gen de 

lucrari.  
Executantul lucrarii electrice interioare va furniza beneficiarului toate actele, declaratiile si 

autorizatiile necesare interventiei si executarii de instalatii electrice in conformitate cu legislatia in 
vigoare, impreuna cu certificatele de conformitate si calitate pentru materialele furnizate si folosite 
in realizarea lucrarii. 

 
2.1.2 Alimentarea cu energie regenerabila 
Utilizarea panourilor solare pentru producerea de energie electrica este una dintre 

variantele cele mai nepoluante care se pot alege pentru producerea „energiei verzi”, cu ajutorul 
careia se contribuie la reducerea emisiilor toxice in atmosfera ce ar avea loc prin producerea 
aceleiasi cantitati de energie intr-o termocentrala spre exemplu. Panourile solare reprezinta o 
solutie economica pentru ca utilizeaza o sursa inepuizabila de energie neconventionala (energia 
solara), iar Romania se gaseste intr-o zona geografica cu o foarte buna acoperire solara, radiatia 
anuala pe o suprafata plana, in Europa, este de 900-1400 kWh/mp, iar la nivelul Romaniei valorile 
se situeaza catre limita superioara datorita pozitiei favorabile. 

Pe teritoriul Romaniei, pe o suprafaţă orizontală de 1m2, este posibilă captarea unei 
cantităţi de energie, cuprinse intre 900 şi 1450 kWh, dependentă bineinţeles şi de anotimp. 

Radiaţia solară medie zilnică poate să fie de 5 ori mai intensă vara decat iarna. Ecartul lunar 
al valorilor de pe teritoriul Romaniei atinge valori maxime in luna iunie (1.49 kWh/m2/zi) şi valori 
minime in luna februarie ( 0.34 kWh/ m2/zi). Dar şi pe timp de iarnă, in decursul unei zile senine, 
putem capta 4-5 kWh/m2/zi, radiaţia solară captată fiind independentă de temperatura mediului 
ambiant. 

In vederea alimentarii din surse regenerabile, se propune realizarea unui sistem fotovoltaic 
format din 1450 panouri fotovoltaice mono-cristaline cu putere unitara de 6250Wp/panou. 

 
Invertorul - Componenta principala in sistemele fotovoltaice conectate in retea. Acest 

invertor converteste puterea din curentul continuu produs de matricele fotovoltaice, in putere de 
curent alternativ, corelata la voltajul si calitatea ceruta de sistemul in care se face injectarea 
energiei. De asemenea opreste automat furnizarea energiei in reteaua cand aceasta nu este sub 
tensiune. O interfata bidirectionala e realizata intre sistemul fotovoltaic, circuitele de iesire a 
curentului alternativ si a retelei electrice in care se face injectarea energiei. Aceasta interfata 
permite ca productia de putere de curent alternativ din sistemul fotovoltaic, sa fie descarcata sau 
nu, in retea. Noaptea si in timpul altor perioade cand sarcinile electrice sunt mai mari decat iesirea 
sistemului fotovoltaic, balansul de putere cerut de reteaua nationala trebuie asigurat din alte 
surse. Aceasta masura de siguranta este necesara la toate sistemele fotovoltaice conectate in 
retea si controleaza functionarea sistemului fotovoltaic, blocand puterea electrica sa fie descarcata 
in retea in cazul in care reteaua de transport nationala este in service sau reparatii. 

Se propune instalarea unui numar de 8 invertoare on-grid cu o putere de 115kW/invertor, 
tensiune de iesire 400V/50Hz. 

 
Conexiuni electrice - Toate cablurile de interconectare sunt din cupru. Aceste cabluri trebuie 

sa indeplineasca caracteristicile necesare pentru curent continuu (la panouri fotovoltaice ) si 
curent alternativ la sistemul de transport trifazic in curent alternativ. 

Conexiunile seriilor de module fotovoltaice (tensiune continua) la invertoare se realizeaza 
prin cabluri de tipul 1x6 mmp H1Z2Z2-K.  

Conexiunile cablurilor de energie 1x6 mmp H1Z2Z2-K se vor realiza utilizand conectori MC4 
MALE respectiv FEMALE. 

 



 
 
In baza calculului realizat pe platforma PVGIS (Photovoltaic Geographical Information 

System), conform locatiei de implementare a proiectului cu coordonate GPS:  45.794,24.082  si 
prezentat in Anexa1 din prezenta documentatie, dupa implementarea acestui proiect se estimeaza 
urmatoarea productie de energie electrica pe an: ~ 1092952.05 kWh. 

Sistemul fotovoltaic propus este dispus la sol pe structura metalica, cu orientare spre sud 
pentru un numar de 1450 panouri, la un unghi de ~30gr. 

Pentru estimiarea curbei anuale de productie pentru sistemul propus au fost luate in 
considerare anumite pierderi specific sistemelor de productie energie electrica cu panouri 
fotovoltaice de 14%. 

Pierderile detaliate luate in considerare pentru sistemul propus sunt urmatoarele: 
– Pierderi de tip invertor 2%; 
– pierderile de temperatură 4.74%; 
– pierderi cabluri de curent continuu 1%; 
– pierderi cabluri de curent alternativ 1%; 
– Pierderi la radiații slabe 4%; 
– Pierderi cauzate de praf 1.55%; 
 
Curba anuala de productie in conditii optime pentru sistemul de panouri fotovoltaice cu o 

putere instalata de 906.25kWp este urmatoarea: 
 

 
Sistemul fotovoltaic propus este format din: 
- 1450 panouri fotovoltaice max. 625Wp/panou totalizand 906.25kWp, amplasate la sol pe 

structura metalica, grupate in 80 stringuri avand orientare S conform planselor desenate. 
- 8 x tablou curent continuu echipat cu separatori cu fuzibili de curent continuu, 2P/20A 

10x38mm si descarcatoare la supratensiune de curent continuu 1000V, 40kA si intrerupatoare 
magneto-termice 2P, DC, 20ª. 

- 8 x invertor on-grid echipat cu 10 MPPT, trifazat, putere max. 115kW, modul de 
comunicare retea sau wi-fi 

- controler / smart logger pentru invertoare fotovoltaice; 
- tablou electric anti-insularizare cu rol de releu de interfata configurat pentru limitarea 

injectiei energiei electrice in retea conform avizului tehnic de racordare emis de operatorul de 
distributie. 

Sistemul fotovoltaic se va conecta la instalatia electrica de utilizare din tabloul electric 
general prin 2 trasee de avand In=800A. 



 
 
Sistemul de productie energie electrica cu panouri fotovoltaice propus va fi montat pe o 

structura metalica iar fixarea se va face la sol astfel incat sa nu existe umbrire si sa ofere o 
orientare spre sud cu o inclinatie de ~30gr. 

Invertoarele on-grid si tablourile electric de curent continuu se vor amplasa pe structura 
metalica, in vecinatatea panourilor fotovoltaice, la umbra, evitand actiunea directa a soarelui 
asupra echipamentelor si cu asigurarea ventilarii necesare acestora. 

Injectia energie electrice produse de sistemele fotovoltaice se va face la nivelul taboului 
electric de distributie cu rol de anti-insularizare conectat la reteaua de joasa tensiune existenta. 

 
STRUCTURA METALICA FIXARE PANOURI FOTOVOLTAICE 
Se vor folosi doua tipuri de structura cu prindere in sol ce vor fi folosite in functie de 

inclinatia terenului side recomandarile din studiul geotehnic si planul topografic. 
Structura fixa va fi alcatuita din profile usoare tip U si tip C din otel, zincate ce va asigura o 

durata de viata de 30 de ani, Structura mai cuprine stalpi, grinzi, pane si contravantuiri verticale. 
Stalpii impreuna cu grinzile formeaza cadre transversale, iar panele si contravantuirile verticale le 
solidarizeaza pe directie longitudinala. 

Structura de montare va fi de tip 2P, va avea un unghi de ~25-35 grade va fi orientata spre 
sud si va asigura o inaltime corespunzatoare a marginii inferioare panourilor fotovoltaice fata de 
suprafata solului, pentru a permite o functionare optima in perioadele cu caderi de zapada sau 
precipitatii mai mari decat mediile inregistrate – min. 0,5m. 

Modul de lucru al structurii de rezistenta este preluarea sarcinilor verticale de catre 
panourile fotovoltaice (zapada), distribuirea acestora catre grinzi si stalpi, iar de aici la terenul de 
fundare. Sarcinile orizontale (seism si vant) sunt preluate de catre stalpii structurii, iar de aici sunt 
transmise terenului de fundare. 

Se va asigura simularea statica si dinamica a sarcinii in functie de amplasament. 
Prin grija beneficiarului se va obtine un studiul geotehnic si se va avea in vedere si teste de 

smulgere (pull-out tests). 
Distanta dintre sirurile de module fotovoltaice va fi suficienta pentru a evita umbrirea unor 

panouri de sirul din fata sau lateral. 
Montarea panourilor se va face pe structura cu cleme standard cu cate 2 panouri 

suprapuse. 
 
2.1.3 Distributia energiei electrice  
Tabloul electric de distributie va fi echipat cu intrerupatoare automate magneto/termice si 

separatoare cu fuzibili. 
Traseele de distributie vor fi realizate astfel: 
- in tub PVC executie grea pentru montare subterana sau direct in pamant prin cablu din  

cupru armat in montare subterana pe pat de nisip la cota -0,8m, marcat prin banda avertizare 
pentru traseul de la tabloul general la punctul de transformare; 

in tub PVC executie grea pentru montare subterana sau direct in pamant prin cablu din  
cupru armat in montare subterana pe pat de nisip la cota -0,8m, marcat prin banda avertizare 
pentru traseul de la tabloul general anti-insularizare la invertoarele montate pe structura metalica; 

- in tub PVC ignifug, prin cabluri din cupru cu manta ignifuga, pentru utilizare in sisteme 
fotovoltaice, montat in jgeaburi metalice sau pe console pentru traseul de la panourile fotovoltaice 
la tablourile de curent continuu;  

 
2.1.2 Instalatii electrice de forta 
Se vor executa circuite dedicate de forta pentru urmatorii consumatori: 
- invertoare fotovoltaice; 
- circuite curent continuu – panouri fotovoltaice; 



 
 
- tablou anti-insularizare; 
 
Fiecare circuit va fi protejat cu intreruptoare automate cu protectie magneto-termica sau 

separatoare cu fuzibili dimensionate pentru curentul nominal de operare. 
Tablourile electrice se vor executa in constructie metalica, cu montare aparenta pe soclu 

sau strutura metalica, cu asigurarea a 30% rezerva de spatiu si protejate cu incuietoare cu cheie. 
 
 2.2 Instalaţii de protecţie 
 2.2.1 Priza de pământ 
Priza de pamant se va realiza cu electrozi OL/Zn 1 ½” si platbanda OL/Zn 40x4mm sau 

conductor Ol/Zn rotund cu d=10mm conform planselor desenate. 
La această priză de pământ sunt racordate, prin piese de separaţie, structura metalica 

aferenta sistemului fotovoltaic, tabloul electric general tablourile electrice de curent continuu, 
stalpii de iluminat exterior si statia de incarcare auto. 

Priza de pământ va avea o rezistenţa de dispersie Rp < 1ohm. 
Împământarea tablourilor electrice se va realiza prin conductorul PE al cablurilor de 

alimentare, schemele fiind realizate în sistem TN-S. 
Priza de pamant se va verifica prin „Buletin masura priza de pamant“ conform legislatiei in 

vigoare. 
 
 2.2.2 Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet (IPT) 
Conform breviarului de calcul, instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet nu este 

necesara.  
 Tablourile electrice se vor echipa cu descarcatoare la supratensiune de tip B+C – nivel II. 
 
  2.2.3 Legaturi de echipotentialitate 
 Se vor executa legaturi de echipotentialitate intre elementele metalice (structura metalica, 

panouri fotovoltaice, carcase metalice) si bara de PE din tabloul general de distributie. 
Structurile metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice se vor racorda la barele de 

egalizare a potentialelor, prin conductor MYF galben-verde (sectiune conform detalii executie) si 
intre elementele de structura metalica cu platbanda OlZn 40x4mm. 

Deasemenea carcasa invertorului si carcasele tablourilor electrice se vor racorda la barele 
de egalizare a potentialelor, prin conductor MYF galben-verde (sectiune conform detalii executie), 
pozate in tuburi PVC de protectie. 

 
3. Masuri de protectie 
3.1 Pericole de accidentare avute in vedere 
a. Electrocutari sau arsuri prin atingere directa : protectia impotriva atingerilor nedorite a 

unui element aflat normal sub tensiune ; 
b. Electrocutari sau arsuri prin atingere indirecta, protectie impotriva atingerii unui element 

(carcasa sau element de sustinere) intrat accidental sub tensiune datorita unui defect de izolatie, 
ruperi si caderi de conductoare, etc. ; 

c. Socuri termice si mecanice datorita exploziilor de echipamente, actionari gresite la 
separatoare s.a. ; 

d. Explozii in zonele unde se pot acumula amestecuri explozive (de gaze, vapori sau 
prafuri) ; 

e. Alte pericole : poluarea mediului ambiant de lucru cu noxe periculoase pentru sanatate, 
zone zgomotoase peste limitele admise, temperaturi nesuportabile in zonele de lucru, etc. 

 
3.2 Masuri de protectie a muncii prevazute in proiect 



 
 
 

Nr. 
crt. 

Masuri prevazute Reglementari de referinta 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 
 

d. 
 
 
 
 
 

e. 
 
 
 

Protectia impotriva atingerii 
directe : 
-ingradiri fixe sau mobile ; 
-echipamente in carcase 
inchise ; 
-respectarea distantelor de 
protectie, de izolatie si de lucru ; 
-respectarea distantelor pentru 
coridoare si accese ; 
-folosirea mijloacelor de 
protectie pentru lucrari de 
exploatare ; 
-respectarea masurilor de 
delimitare a zonelor de lucru si 
de asalonare a operatiilor in 
timpul lucrului. 
Protectia impotriva atingerilor 
indirecte la carcase si elemente 
de sustinere, inclusiv stelaje si 
invelisuri metalice ale cablurilor 
precum si armaturile 
constructiilor de beton armat : 
-legare la pamant 
Blocaje impotriva actionarilor 
gresite la aparatele de 
comutatie 
Prevederea echipamentelor                    
corespunzatoare mediului in 
care se instaleaza : medii cu 
pericol de explozie, cu umiditate 
excesiva, care contin substante 
corozive, cu climat tropical sau 
naval. 
Verificari in vederea punerii in 
functiune : 
-masurarea rezistentelor de 
izolatie ; 
-verificarea legaturilor la 
instalatia de protectie ; 
-masurarea rezistentei de 
dispersie in pamant ; 
-masurarea tensiunilor de 
atingere si de pas. 
Iluminat normal si de siguranta 

1)N.R._legea protectiei muncii 
Nr.90/96 
2)N.R.-MMPSnr.65/2001 
Norme specifice de protectie a 
muncii pentru transportul si 
distributia energiei electrice 
3)Buletinul documentelor 
normative nr.5/97 ; 
-Regulament de desfasurare a 
activitatii de securitate a 
muncii ; 
-Sistemul organizatoric al 
activitatii de securitate a muncii; 
4)PE 118/92 Regulament 
general de manevrare in 
instalatii electrice 
5) STAS 12604-87 
STAS 12604/4-89 
STAS 12604/5-90 
Protectia impotriva 
electrocutarilor 
6)ID 17-1986 
Normativ pentru instalatiile 
electrice in zonele cu pericol de 
explozie 
7)PE-116/94 
Normativ pentru incercari si 
masuratori la echipamentele 
electrice 
8)PE-101/85 
Normativ pentru instalatii 
electrice cu tensiuni mai mari de 
1 KV. 

3.3 Masuri de securitate la incendiu 
 
3.3.1 Zonele potentiale de aparitie a incendiului 



 
 
   a. La statiile electrice de medie si joasa tensiune din incinta-celula MT 
    b. La transformator-PT realizat conform ATR emis de operatorul de distributie 
 
3.3.2 Masuri de securitate la incendiu prevazute in proiect 
4 
 
 
 
 
 
 
 
.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideratii finale 
Pentru lucrarile de instalatii electrice executantul va efectua verificarile necesare, conform 

I7-2011. Vor fi respectate metodele si valorile cuprinse in normativ. 
Toate aceste verificari se fac in mod obligatoriu de catre persoane autorizate, intocmindu-se 

buletine de verificari sau procese verbale. 
Beneficiarul are obligatia conform L 10/95 si ordinul MLPTL 77/N/28.10.96 de a obtine viza 

unui verificator atestat MLPTL. Se menţionează că orice fel de modificări aduse proiectului de 
instalaţii electrice se pot face numai cu acordul proiectantului de specialitate FLEXIK AUTOMATION 
S.R.L.. 

Intocmit: 
 
FLEXIK AUTOMATION S.R.L. 
ing. OSAN Dani-Emanuel 

  
Nr. 
crt. 

Masuri prevazute Reglementari de referinta 

a. 
 
 

b. 
 

c. 
 

d. 

Echipamente electrice 
corespunzatoare categoriei de pericol 
de incendiu a incaperii. 
Elemente de constructie 
incombustibile sau greu combustibile. 
Separari, distantari, compartimentari, 
etansari in statiile electrice. 
Folosirea dotarilor PSI prevazute in 
proiectul partii de instalatii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)-PE 009/93 
Norme de prevenire, stingere si 
dotare impotriva incendiilor pentru 
producerea, transportul si distributia 
energiei electrice si termice. 
2)-PE 101/85 
Normativ pentru instalatii electrice cu 
tensiuni 
> 1KV 
3) PE101A/85 
Instructiuni privind stabilirea 
distantelor normate de amplasare a 
instalatiilor electrice cu tensiuni peste 
1 KV in raport cu alte constructii. 
4) PE 003/79(84) 
Nomenclator de verificari, incercari si 
probe, privind montajul, punerea in 
functiune si darea in exploatare a 
instalatiilor electrice. 
5) PE 126/82(85) 
Regulament de exploatare tehnica a 
echipamentului electric din distributia 
primara. 
6)Ordonanta nr. 60/1997 a 
Guvernului Romaniei privind apararea 
impotriva incendiilor. 

 



 
 
 

VIZAT, 
Inspector Şef – I.C.  

_____________________________PROGRAM DE CONTROL 
Proiect nr: 76/2025 

Faza: PTh. 
Denumire proiect:  

Construire parc panouri fotovoltaice pentru autoconsum -S.C. NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 
Amplasament:  STR. SALZBURG, NR 6, SIBIU, jud. SIBIU 

Beneficiar: NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 
 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII 
LUCRĂRILOR PROIECTATE ŞI ÎN CURS DE EXECUŢIE 

conform Legii 10/1995 şi Normativului C56/2002 
 
Investiţia:  Construire parc panouri fotovoltaice pentru autoconsum -

S.C. NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 
 
Obiectul supus controlului:  Instalatii electrice 
 
Beneficiar:    NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 
 
Proiectant de specialitate:  FLEXIK AUTOMATION S.R.L., reprezentat de  
                 ing. OSAN Dani-Emanuel 
Executant:    _____________________________________ 
      reprezentat de _________________________  
  
În conformitate cu: 
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;  
-C56/2002 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor şi instalaţiilor aferente;  
-HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, completat cu Îndrumătorul de aplicare 
MLPTL nr. 77/N/1996;  

-HG nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat în construcţii;  
-HG nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea şi asigurarea 

calităţii în construcţii + Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor;  
HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a 
lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora 
 
 

Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, 
verifică, recepţionează 

Documentul scris care se 
încheie 

Cine întocmeşte 
şi semnează 

1 2 3 4 
A Verificarea proiectului de 

instalaţii electrice de 
verificatori proiecte atestaţi 
de MLPTL (Ie) 

Referat verificare verificator atestat 
B  
 

B Predarea proiectului PV B, E 



 
 

executantului 
C Predare amplasament PV B, E, P 
D Executie priza de pamant BM B, E 
E Verificarea rezistenţei de 

dispersie a prizei de pământ 
BM B, E 

F Execuţie coloane de 
alimentare  
Execuţie trasee circuite 
electrice 

PVC,  
PVLA 

B, E 

G Montare structura panouri 
fotovoltaice 

PVC B, E 

H Montare tablouri electrice PVC B, E 
I Montare structura panouri 

fotovoltaice 
PVC B, E 

J Montare sistem fotovoltaic PVC B, E 
K Verificarea instalatiilor 

electrice si punerea lor in 
functiune 

BM, PVPF 
 

B, E 

L Recepţia la terminarea 
lucrărilor 

PVTL CR 

M Urmărirea calităţii şi 
funcţionării instalaţiilor 

 B 

N Recepţia finală PVRF CR 
Legenda: 
PV  - proces verbal de receptie    B  - beneficiar 
PVC - proces verbal de receptie calitativa  E - executant 
PVLA - proces verbal de lucrari ascunse   F - furnizor 
BM - buletin de masuratori    CR - comisie de receptie 
PVPF - proces verbal de punere in functiune  P  - proiectant 
PVTL - proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor I - Inspectoratul de  
PVRF - proces verbal de receptie finala      Stat in Constructii 
NOTĂ:  
 Conform reglementărilor I.C., executantul are obligaţia de a anunţa, cu cel puţin 10 zile 

înaintea fazei determinante, pe cei care trebuie să participe la întocmirea controlului şi actelor de 
mai sus. 

 Un exemplar din prezentul program şi din actele mai sus menţionate se vor anexa la Cartea 
tehnică a construcţiei. 

 
Beneficiar: NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 

 
Proiectant de specialitate: FLEXIK AUTOMATION S.R.L 
 
Executant: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

________________________________________________________ CAIET DE SARCINI 
Proiect nr: 76/2025 

Faza: PTh. 
Denumire proiect:  

Construire parc panouri fotovoltaice pentru autoconsum -S.C. NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 
Amplasament:  STR. SALZBURG, NR 6, SIBIU, jud. SIBIU 

Beneficiar: NTN-SNR RULMENTI S.R.L. 
 
1. CONSIDERATII REFERITOARE LA EXECUTIA LUCRARILOR 
1.1. Detalii generale de executie 
Se vor pune în operă numai materiale şi aparataje agrementate, având certificate de 

calitate răspunzând următoarelor norme: 
- să reziste la eforturile exercitate în cursurile utilizării; 
- să reziste la numărul minim de manevre mecanice şi electrice precum şi la vibraţiile 

maxime admise; 
- să reziste la temperaturile de utilizare; 
- să reziste la şocuri cu corpuri solide. 
Soluţiile adoptate pentru instalaţiile electrice privind prinderi, fixări, traversări, să nu 

afecteze rezistenţa elementelor prefabricate, aceste soluţii urmând a se aplica numai în zonele 
permise ale acestor elemente constructive. 

Pentru elementele din beton armat monolit se va urmări să fie prevăzute goluri, iar acestea 
să fie executate. 

Se va acorda o atenţie deosebită protecţiei antiseismice a utilajelor şi elementelor 
componente ale instalaţiei electrice, prin luarea măsurilor de stabilitate la amplasarea utilajelor şi 
aparatelor electrice în cadrul clădirii. 

Măsurile de protecţie antiseismică vor fi în corelare cu gradul de seismicitate a zonei (vezi 
P100/1992). În acest scop se vor lua următoarele măsuri: 

- tablourile electrice se vor fixa de perete sau se vor încastra în pardoseală asigurându-se 
contra răsturnării în caz de seism; 

- la trecerea prin rosturile construcţiei şi la racordurile la bornele motoarelor se vor folosi 
tuburi de protecţie flexibile; 

- se va adapta instalaţia electrică în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare la 
gradul de rezistenţă la foc ale elementelor de construcţie. Astfel, elementele constructive ale 
instalaţiilor electrice nu se vor monta pe elemente combustibile. 

Alegerea aparatelor electrice şi a materialelor folosite pentru circuite, tablouri, etc. se va 
face astfel încât să corespundă mediului în care vor funcţiona, în funcţie de categoria de pericol de 
incendiu şi explozie. 

În locurile în care există posibilitatea de acumulare a condensului în interiorul ţevilor se 
montează piese speciale de drenaj. 

Ţevile de protecţie vor fi prevăzute cu dispozitive de etanşare la intrarea în carcasa 
aparatelor şi echipamentelor unde se pot produce arcuri electrice şi scântei sau temperaturi 
ridicate, precum şi la trecerea dintr-o zonă în alta. 

Intrările nefolosite de circuite electrice în aparate se prevăd cu dopuri de etanşare 
corespunzătoare tipului de protecţie al aparatelor. 

Nivelul de reacţie la foc a materialelor constituente ale instalaţiei electrice (la un incendiu 
exterior, neprovocat de instalaţia electrică) va fi în concordanţă cu prevederile standardelor în 
vigoare (STAS 5162/9; STAS 3185; STAS 8666). 

Tablourile electrice se vor realiza din carcase şi materiale incombustibile, iar elementele 
instalaţiei electrice se vor amplasa ferite de pericol de incendiu. 



 
 
Se va asigura nivelul de combustibilitate (la foc de origine internă) a părţilor componente 

ale instalaţiei electrice astfel: 
- se vor lua măsurile de protecţie la scurtcircuit pentru fiecare circuit electric în parte 

conform precizărilor din schemele electrice. 
Nu se va afecta limita de rezistenţă la foc a elementelor constitutive ale construcţiei 

străpunse de instalaţia electrică. Astfel, în funcţie de gradul de rezistenţă la foc cerut elementelor 
de construcţie (exprimat în ore) şi numărul de circuite care îl străpung, se va adopta una din 
soluţiile prevăzute în catalogul I.P.C.T. specializat – broşura P.S.I. – grupa E – electrice. În acest 
caz se vor respecta: STAS 7771/1, STAS 11357, Normativul P118, Normele generale de prevenire 
şi stingere a incendiilor. 

La execuţie se va asigura protecţia utilizatorului împotriva şocurilor electrice prin atingerea 
directă. Astfel, toate elementele conductoare de curent ale oricărei părţi ale instalaţiei electrice, 
părţi active, trebuie să fie inaccesibile unei atingeri directe. 

Izolaţia cablurilor şi conductelor se va examina conform STAS 11388/3, iar carcasele 
aparatelor electrice se vor examina conform STAS 5325. 

Gradele de protecţie din punct de vedere a pătrunderii corpurilor solide se aleg în funcţie de 
modul de montaj şi locul de montaj. 

Gradele de protecţie se aleg în conformitate cu prevederile normativului I7/2011. 
La execuţie se va asigura protecţia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere 

indirectă. 
Elementele instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune (carcase, tuburi, 

susţineri metalice), dar care pot ajunge accidental sub tensiune, vor fi prevăzute cu una sau mai 
multe măsuri de protecţie în funcţie de tipul reţelei de alimentare, tensiunea nominală de lucru, 
categoria locului de muncă (puţin periculos, periculos, foarte periculos), tipul aparatului electric 
(fix, mobil, portativ). 

Ca mijloace principale de protecţie sau prevăzut legarea la pământ (conform SR EN 
61140/2002) şi legarea la nul (conform SR EN 61140/2002) conform I7/2011), vezi memoriu de 
prezentare. 

Se va asigura prin execuţie protecţia instalaţiei electrice împotriva scurgerilor accidentale de 
curent prin dispozitive de protecţie la curent diferenţial-rezidual precum şi protecţia la 
suprasarcină şi scurtcircuit prin întrerupătoare automate. Astfel: 

- pentru circuitele de iluminat şi prize, curentul nominal al întrerupătoarelor automate 
trebuie să se situeze între 60% şi 80% din curentul maxim admisibil al conductorului protejat; 

- pentru circuitele de forţă, protejate prin dispozitive de protecţie la suprasarcină şi 
scurtcircuit cu termistoare va fi de cel mult 3 ori valoarea curentului maxim admisibil la 
conductorul protejat. 

La execuţie se vor respecta schemele electrice ale tablourilor. 
Protecţiile pe circuitele de lumină şi priză se vor monta pe fiecare fază şi nulul de lucru. 
Este interzisă montarea de întrerupătoare automate sau siguranţe pe conductorii de 

protecţie. 
La montarea în cascadă dispozitivele diferenţiale vor asigura o declanşare selectivă de la 

receptor spre sursă. 
Protecţia termică a receptoarelor de forţă se va prevedea în conformitate cu valorile înscrise 

pe schemele electrice, astfel încât să asigure decuplarea de la sursă a receptorului în cazul în care 
curentul absorbit depăşeşte cu 10% curentul nominal. 

La execuţie se va asigura protecţia instalaţiei electrice la accesul persoanelor ne autorizate 
şi protecţia antivandalism: 

- dispozitive pentru închiderea uşilor tablourilor electrice; 
- plăcuţe avertizoare pentru interzicerea atingerii şi accesul ne autorizat în tablouri. 



 
 
Suprafeţele accesibile ale instalaţiilor electrice trebuie să nu producă răniri cu nici o parte a 

lor. În acest scop, din execuţie trebuie să se asigure protecţia utilizatorilor la leziunile care pot 
apărea în contact cu părţile accesibile ale instalaţiei electrice. 

 Se va avea în vedere asigurarea etanşeităţii instalaţiei. Etanşeitatea se va asigura astfel: 
- la pătrunderea apei 
- etanşeitate la pătrunderea corpurilor solide. 
Etanşeitatea se asigură prin gradele normale de protecţie alese corespunzător pentru 

aparatele electrice montate în instalaţie. 
Gradele normale de protecţie se simbolizează prin literele IP urmate de două cifre. Prima 

cifră simbolizează protecţia împotriva pătrunderii corpurilor solide, iar a doua simbolizează 
protecţia la pătrunderea apei. 

Aparatele electrice folosite vor avea gradul de protecţie minim IP33. Gradele de protecţie se 
aleg în conformitate cu Normativul I7/2011. 

În urma verificărilor, cantitatea de apă care se admite să pătrundă în interiorul carcasei nu 
trebuie: 

- să împiedice buna funcţionare a aparatului 
- să ajungă la părţile sub tensiune sau la bobinele care trebuie să funcţioneze uscat 
- să se acumuleze în zona accesului cablurilor. 
Se va asigura protecţia împotriva zgomotelor (confortul acustic). Nivelul de zgomot de 

scurtă durată emis de instalaţiile electrice sau de echipamentul  
electric trebuie să nu depăşească nivelul de zgomot echivalent din încăpere, când aceste 

instalaţii nu funcţionează cu mai mult de: 
25dB dacă zgomotul durează sub 1secundă; 
20dB dacă zgomotul durează între 1 şi 30 secunde; 
15dB dacă zgomotul durează între 30 şi 60 secunde. 
După realizarea instalaţiei electrice proiectată se va măsura nivelul de iluminare în planul 

util şi pe suprafaţa de lucru folosindu-se luxmetre etalonate sau verificate metrologic. 
Se va asigura confortul tactil prin calitatea corespunzătoare a suprafeţelor accesibile ale 

elementelor de instalaţii, pentru a nu provoca inconfort la atingere. 
 Nivelul de temperatură admis pentru suprafeţele accesibile ale instalaţiilor electrice se va 

realiza prin măsurători cu termometru de contact. 
Determinările se vor face în regim normal de funcţionare al aparatelor (de lungă durată, 

intermitent sau de scurtă durată) şi în centrul suprafeţei care intră în mod normal în contact cu 
degetele (cazul butoanelor de acţionare a întrerupătoarelor de mică putere basculante şi rotative) 
sau palma omului (cazul manetelor de acţionare, etc.). 

Atingerea diferitelor părţi ale instalaţiilor electrice pentru acţionarea manuală presupune un 
regim de scurtă durată, acesta făcând ca limita maximă a temperaturii suportată de om să fie 
ridicată. 

Se recomandă ca temperatura limită să fie ceea prescrisă în normele interne ale fiecărui tip 
de aparat de acţionare în parte. 

1.2. Coordonarea lucrarilor 
Executantul trebuie sa aiba ultimele informatii tehnice, detalii despre modul de desfasurare 

a 
celorlalte lucrari, ultimele planuri de arhitectura si structura si trebuie sa-si coordoneze 

lucrarile cu celelalte specialitati. Coordonarea trebuie sa fie reflectata in desene de executie si 
instalarea efectiva. 

Executantul va pune la dispozitia Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor 
de instalatii electrice) si beneficiarului, pentru aprobare, programul de lucru, informatiile tehnice, 
detalii si modul de amplasare a instalatiilor si trebuie sa coordoneze continuu executia lucrarilor pe 
santier. 



 
 
1.3. Depozitarea materialelor, intretinerea santierului 
Executantul trebuie sa fie la curent cu spatiile si posibilitatile de depozitare disponibile pe 

santier si trebuie sa organizeze livrarea echipamentelor si materialelor astfel incat sa fie in 
concordanta cu planificarea constructiei si in acelasi timp cu spatiile de depozitare alocate pe 
santier pentru echipamentele si materialele sale. 

Depozitarea si manipularea materialelor se va face conform prescriptiilor producatorilor. 
Materialele se vor depozita pe sortimente si categorii, pe suprafete plane, in incaperi 

amenajate special pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime si minime de 
depozitare indicate de producator. 

Materialele, lucrarile finalizate sau nu de pe santier, vor fi protejate impotriva accesului 
neautorizat, a influentelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce deteriorarea 
materialelor sau a lucrarilor deja executate. 

La terminarea lucrarilor, Executantul va indeparta toate ambalajele provizorii si va curata 
eventualele pete, semnalizari sau insemnari facute in timpul executiei, pentru a preda lucrarea 
gata de functionare. 

1.4. Diferente, neconcordante 
Pentru ofertare va fi studiat proiectul si vor fi semnalate beneficiarului sau proiectantului 

orice neconcordanta intre proiect si listele cu cantitati de lucrari sau specificatii. 
1.5. Intretinerea in perioada de garantie 
In perioada de garantie se va inlocui orice material care se defecteaza in conditiile unei 

utilizari normale. Perioada de garantie va fi stipulata in contractul de executie incheiat de 
executant. 

Pentru interventiile in perioada de garantie va fi stipulat prin contract timpul maxim in care 
executantul se prezinta la beneficiar pentru constatarea problemelor aparute. 
Interventiile si lucrarile de reparatii se vor inscrie in „jurnalul de evenimente” al lucrarii 

(unde este cazul). 
 
1.6. Instruirea personalului (de exploatare si intretinere) al beneficiarului 
Executantul va efectua instruirea personalului de exploatare a instalatiilor, pentru ca acestia 

sa fie complet familiarizati cu operarea si intretinerea instalatiei. Executantul va pune la dispozitia 
Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor de instalatii electrice) programarea 
cursului si a orarului de instruire. 

Pentru toate spatiile va fi pregatit un set minim de instructiuni despre functionarea 
instalatiilor electrice. 

1.7. Informatii tehnice 
Orice informatii tehnice necesare vor fi puse de catre Executant la dispozitia Dirigintelui de 

santier (responsabilul cu executia lucrarilor de instalatii electrice de securitate). 
1.8. Planificarea lucrarilor 
Executantul va pune la dispozitia Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor 

de instalatii electrice de securitate), spre aprobare, planificarea lucrarilor in conformitate cu 
specificatiile tehnice. Planul va include etapele, ordinea de executie impreuna cu estimarea 

timpului necesar pentru fiecare etapa. Planificarea comenzilor si livrarilor echipamentelor majore, 
a materialelor si locul de depozitare pe santier a acestora vor fi de asemenea specificate. 

Executantul va fi responsabil cu verificarea si realizarea programului propus de el si de 
coordonarea acestui program cu celelalte lucrari. 

1.9. Mostre 
Executantul va pune la dispozitia arhitectului, Dirigintelui de santier (responsabilul cu 

executia lucrarilor de instalatii electrice) si a proiectantului spre aprobare, cu cel putin 30 zile 
inainte de procurare, fise de catalog cu datele tehnice si aspectul produselor care urmeaza sa fie 
utilizate. Daca este posibil si acest lucru este stipulat in contract, se vor prezenta si mostre ale 



 
 

produselor. Fiecare mostra va fi etichetata si va fi in stare buna, astfel incat sa poata fi demontata 
pentru examinare. 

Aprobarea produselor (conform fisei de catalog sau a mostrelor prezentate) nu–l absolva pe 
Executant de responsabilitatea de a furniza materiale conforme cu cerintele acestei 

specificatii, si a normativelor in vigoare. 
1.10. Desene de executie 
Dispunerea in proiect a tuburilor, jgheaburilor, cablurilor, etc. nu indica neaparat pozitia 

exacta pentru executie. 
Detaliile de executie prezente in proiect au la baza informatiile din aceasta faza de 

proiectare. Pentru executie aceste detalii vor fi verificate si confruntate cu situatia reala din teren, 
urmand ca lucrarile sa fie executate conform acestora sau dupa caz sa fie intocmite prin grija 
executantului alte desene de executie. 

Desenele de executie se vor baza pe proiectul tehnic dar vor fi completate pentru a 
corespunde oricaror modificari ale constructiei sau instalatiilor care ar fi putut avea loc si pentru 
orice adaptare datorata echipamentelor efectiv oferite. 

1.11. Testarea si receptia lucrarilor 
Toate echipamentele vor fi testate. Executantul va asigura toate instrumentele, forta de 

munca si alte facilitati necesare pentru aceste teste, pe cheltuiala lui. 
Executantul va pune la dispozitia Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor 

de instalatii electrice), spre aprobare procedura de testare cu 14 zile inainte de efectuarea testului. 
Dupa ce lucrarile de instalatii au fost executate, echipamentele au fost montate si au fost 

realizate circuitele aferente acestora, Executantul va efectua testele necesare, in prezenta 
Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor de instalatii electrice). Defectele aparute 
vor fi remediate pentru a obtine cerintele din contract. 

1.12. Manuale de operare si intretinere 
La finalizarea lucrarilor inainte de incheierea procesului verbal de receptie, Executantul va 

pune la dispozitia Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor de instalatii electrice) 
manualul de operare si intretinere si instructiunile tuturor echipamentelor. 

Manualul de operare si intretinere va cuprinde, dar nu va fi limitat la: 
- scurta descriere a instalatiilor; 
- pentru echipamente - manuale de instalare, operare si intretinere; 
- programarea lucrarilor de intretinere recomandate. 
2. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR 
Solutiile tehnice au fost elaborate cu respectarea cerintelor esentiale de calitate prevazute 

in Legea 
10/1995: 
1.rezistenta mecanica si stabilitate  
2.securitate la incendiu  
3.igiena, sanatate si mediu 
4.siguranta in expolatare 
5.protectia impotriva zgomotului 
6.economia de energie si izolare termica 
7.utilizare sustenabila a resurselor naturale 
Executia lucrarilor se va face cu respectarea cerintelor esentiale de calitate prevazute in 

Legea 10/1995. 
3. ORDINEA DE DESFASURARE A LUCRARILOR 
- studierea si insusirea documentatiei tehnice; 
- stabilirea traseelor de cabluri, tubulatura, doze, etc; 
- fixarea paturilor de cablu, tubulaturii de protectie, a dozelor de aparat; 
- pozarea cablurilor in pat de cablu, tuburi, si executia legaturilor in doze; 



 
 
- pozarea cablurilor de alimentare in tablourile de distributie; 
- montarea echipamente electrice si aparataj; 
- executia probelor de functionare si punerea sub tensiune. 
4. VERIFICARI 
4.1.Verificari preliminare (verificari executate pe parcursul lucrarii): 
- verificarea functionalitatii aparatelor si concordanta dintre caracteristicile acestora, proiect 

si prevederile normativelor si standardelor in vigoare; 
- verificarea legaturilor intre aparate; 
- verificarea modului si calitatii fixarii aparatelor si dispozitivelor montate; 
- verificarea inaltimilor de montaj admise, si a distantelor admise pana la elementele de pe 
traseu (conducte de apa, termice, etc.). 
 
4.2.Verificarea definitiva (inainte de punerea in functiune): 
- verificari prin examinare vizuala (conform I7 – 2011); 
- verificari prin incercari, care constau in: 
- verificarea conformitatii ansamblului cu schemele si datele tehnice din proiect; 
- verificarea continuitatii electrice a circuitelor; 
- verificarea rezistentei de izolatie; 
- se verifica modul si calitatea fixarii aparatelor; 
- existenta tuturor elementelor de fixare la aparate. 
Prin aceste verificari se pun in concordanta prevederile din proiect cu caracteristicile 

functionale ale sistemelor. Verificarile se fac vizual si prin incercari de calitate. 
Toate verificarile se vor face conform normativelor si standardelor in vigoare, iar pentru 

verificarile efectuate se vor incheia procese verbale sau buletine de masuratori. 
5. CONDITII DE RECEPTIE 
Receptia lucrarilor se va efectua in doua faze: 
- Receptia la finalizarea lucrarilor 
- Receptia finala 
La receptie se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor prevazute. 
Procesul verbal de intocmit cu ocazia receptiei, trebuie sa cuprinda: 
- data efectuarii receptiei 
- functia, calitatea si numele persoanelor care au efectuat receptia 
- problemele constatate la receptie si modul de rezolvare a acestora. 
6.MASURI DE PROTECTIE 
6.1. Protectia impotriva atingerilor directe: 
- folosirea de echipamente in carcase inchise; 
- circuite de prize si iluminat protejate diferential la Id=30mA; 
6.2. Protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii 
- prize cu contact de protectie; 
- legarea la pamant si legaturi de echipotentializare; 
- dispozitive de protectie automata impotriva supracurentilor; 
- dispozitive automate de protectie la curent diferential rezidual; 
6.3. Masuri de aparare impotriva incendiilor 
In proiectare s-au respectat prevederile din P118-99 - "Normativ de siguranta la foc a 

constructiilor" 
si “Norme generale de aparare impotriva incendiilor”, aprobate cu Ordinul MAI 163/2007. In 
consecinta la executia instalatiei se vor utiliza, conform proiectului: 
- protectii la suprasarcina si scurtcircuit dimensionate in concordanta cu sectiunile traseului 

si 
lungimea acestuia; 



 
 
- cabluri cu intarziere la propagarea flacarii si emisie redusa de gaze toxice si corozive, cu 
conductoare din Cu, Uo/U= 0,6/1 kV; 
- protectii diferentiale de 30 mA; 
- pozarea circuitelor electrice doar pe materiale incombustibile; 
- se vor pastra distantele normate intre categoriile de circuite; 
- materialele si echipamentele electrice omologate; 
- trecerile traseelor de cabluri intre compartimente de foc diferite sau intre spatii cu 

functiuni 
diferite vor fi realizate “rezistente la foc” o perioada de timp egala cu rezistenta la foc a 
elementului traversat. 
Ca si dotari pentru apararea impotriva incendiilor se vor utiliza cele impuse prin normativul 

P118-99. 
7.MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
7.1. Factori de risc 
- lucrul la inaltime; 
- lucrul cu unelte de mana; 
- contact cu corpuri ascutite; 
- caderi de obiecte; 
- electrocutare prin atingeri directe sau indirecte; 
- manipulari de materiale. 
Beneficiarul impreuna cu executantul va reface analiza factorilor de risc, in functie de 

conditiile concrete din teren si de modul de desfasurare a lucrarilor. 
Executantul va fi obligat prin contract sa-si ia masurile necesare pentru contracararea 

factorilor de risc care se manifesta pe perioada desfasurarii lucrarilor. 
7.2. Masuri de asigurare a securitatii si sanatatii in munca 
7.2.1. Pentru evitarea accidentelor se vor lua (fara a se limita la acestea) urmatoarele 

masuri: 
- implementarea masurilor de protectie colectiva: 
- semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare; 
- instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul de munca; 
- elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii; 
- elaborarea si respectarea unui program de securitate si sanatate in munca; 
- dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor; 
- utilizarea de scule si utilaje certificate; 
- control permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii; 
- utilizarea tablourilor electrice de organizare de santier capsulate, grad de protectie IP 55, 
protejate impotriva accesului neautorizat si prevazute cu protectii diferentiale de 30 mA; 
- legaturi suplimentare la priza de pamant a echipamentelor si utilajelor care functioneaza 
la tensiuni periculoase; 
- dotarea personalului cu echipament de protetie adecvat mediului de lucru si activitatii 
desfasurate: 
o salopeta de protectie; 
o manusi de protectie rezistente la uzura; 
o casca de protectie rezistenta la foc si penetratie; 
o manusi de protectie electroizolante JT; 
o incaltaminte de protectie electroizolante JT; 
o covor electroizolant; 
o centura de siguranta pentru lucrul la inaltime sau platforma de lucru la inaltime; 
o ochelari de protectie la praf; 
o masca de protectie la praf. 



 
 
- Protectia impotriva electrocutarii: 
o protectia impotriva atingerilor directe; 
o protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii. 
- instruirea personalului pentru lucrul la inaltime + atestare medicala pentru personalul care 
lucreaza la inaltime ; 
- instruirea personalului pentru lucrul cu unelte de mana; 
- alte instructiuni stabilite de antreprenorul general. 
7.2.2. Beneficiarul (direct sau prin reprezentantii sai) isi va indeplini toate obligatiile 

rezultate din legislatia de securitate a muncii, pe toata durata derularii investitiei. 
7.2.3. Executantul isi va indeplini toate obligatiile rezultate din legislatia de securitate a 

muncii, pe toata durata derularii investitiei si isi va intocmi „Planul propriu de securitate si sanatate 
in munca” aferent lucrarilor acestui obiectiv. 

3. PROTECTIA MEDIULUI 
8.1. Consideratii generale 
Solutiile tehnice prezentate in proiect nu au un impact negativ asupra mediului in faza de 

executie a lucrarilor sau pe durata de viata a obiectivului, respecta cerintele impuse prin SR EN 
ISO 14001/2005 si se incadreaza in sistemul integrat de management pentru calitate, mediu, 
sanatate si securitate in munca. 

In principiu solutiile adoptate si tehnologiile implementate sunt moderne si nepoluante. 
8.2. Surse de agenti poluanti si protectia mediului 
8.2.1. Protectia solului si a subsolului 
Prin lucrarile de instalatii electrice nu se va afecta structura solului si a subsolului, acestea 
executandu-se in spatiile ocupate de structura cladirii. 
Accesul utilajelor de transport in zona se va face pe caile de acces existente sau cele 

pregatite prin organizarea de santier de catre antreprenorul general. 
Combustibilul utilizat pentru mijloacele de transport nu se va depune si nu se va scurge 

pe/in sol. 
Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri amenajate in acest scop 

astfel incat influentele asupra zonei de depozitare sa fie minime, iar dupa terminarea lucrarilor se 
vor elibera suprafetele ocupate. 

Executantul lucrarii va realiza lucrari de reabilitare a terenului afectat de activitati de 
depozitare, pentru aducerea acestuia la starea initiala. 

8.2.2. Protectia apelor 
La executia instalatiilor electrice si ulterior prin exploatarea acestora nu se produc agenti 

poluanti pentru apele subterane si cele de suprafata. 
8.2.3. Protectia aerului 
La executia instalatiilor electrice si ulterior prin exploatarea acestora nu se produc emisii de 

agenti poluanti pentru aerul din atmosfera. 
8.2.4. Protectia impotriva radiatiilor 
Prin functionarea instalatiilor electrice proiectate nu se produc radiatii electromagnetice de 

un nivel de impact periculos asupra mediului inconjurator, asupra oamenilor si animalelor. 
8.2.5. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 
La executia instalatiilor electrice se vor respecta intervalele de activitate si liniste legiferate 

pentru a nu afecta programul locatarilor din zonele adiacente. 
In utilizare, instalatiile electrice proiectate nu produc zgomote sau vibratii peste nivelele 

admise. 
In acest sens echipamentele sunt fixate conform indicatiilor producatorului si cele care 

produc zgomot in functionare sunt inchise in carcase insonorizate sau camere cu pereti din 
materiale fonoabsorbante. 

Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6. 



 
 
8.2.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
La proiectarea instalatiilor electrice s-au respectat distantele, prevazute in normativele si 

standardele in vigoare, fata de cladirile civile si industriale, fata de alte obiective. 
La executia lucrarilor si ulterior prin exploatarea acestora nu se produc agenti poluanti 

pentru 
ecosistemele terestre si acvatice. 
8.3. Gestionarea deseurilor rezultate la executia lucrarilor si in exploatarea instalatiilor 
Materialele care se demonteaza, ambalajele sau deseurile rezultate la executia lucrarilor vor 

fi transportate la un centru de colectare si valorificare a deseurilor. 
Prin executarea lucrarilor proiectate si exploatarea instalatiilor electrice nu se produc 

deseuri 
periculoase. 
Gestionarea (colectarea, transportul si eliminarea) deseurilor si ambalajelor rezultate se va 

face prin grija beneficiarului si a executantului (constructorului), conform legislatiei in vigoare si 
anume: 

- OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului. 
- OUG nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. 
- HG nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune 

in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului. 
- HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor. 
- Ordin nr.1193-2006 privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri 
electromagnetice. 
- HG nr. 448 din 19 mai 2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. 
Pentru deseurile reciclabile executantul lucrarii raspunde de colectarea, transportul, 

depozitarea sau valorificarea acestora conform reglementarilor in vigoare si va face dovada 
predarii acestora la unitati autorizate pentru reciclare. 

Executantul lucrarii va raspunde de colectarea deseurilor nereciclabile si va face dovada 
transportului in conditii de siguranta si a predarii acestora catre unitati specializate in neutralizarea 
acestora. In oferta executantului vor fi prevazute toate costurile necesare pentru gestionarea 
deseurilor conform cerintelor de mai sus. 

Beneficiarul va urmari, direct sau prin reprezentantii sai pe santier, indeplinirea obligatiilor 
partilor 

implicate in executia lucrarilor. Deseurile rezultate in timpul exploatarii instalatiilor electrice 
vor fi tratate similar cu cele rezultate la executia lucrarilor, gestionarea acestora fiind in sarcina 
beneficiarului. 

9. MASURI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE SI PERIOADA DE EXPLOATARE 
Pentru punerea in functiune se vor verifica lucrarile impuse de masurile de protectie 

impotriva socurilor prin electrocutare si se vor lua masuri de evacuare a personalului din zonele in 
care instalatia este pusa sub tensiune si pot aparea tensiuni periculoase. 

Pentru asigurarea protectiei totale a personalului de exploatare, prin proiectare s-au 
asigurat spatiile de manevra necesare si s-au luat masuri (interblocari, avertizari) pentru a nu 
permite manevre gresite. La executia lucrarilor si montarea echipamentelor se vor respecta 
distantele de exploatare prevazute in normative si in legislatia de sanatate si securitate in munca. 

Exploatarea instalatiilor electrice si interventiile in aceste instalatii se vor realiza doar de 
catre 

personal autorizat, instruit si echipat corespunzator. 
Pentru instalatiile electrice de securitate se va intocmi un „Jurnal de evenimente” in care se 

vor mentiona toate aspectele legate de functionarea sistemelor si interventiile realizate de echipele 
de „SERVICE” autorizate. 



 
 
Modificarile facute in instalatiile electrice pe durata exploatarii vor fi actualizate in 

documentatia existenta si se vor face respectand legislatia in vigoare. 
 
   
Intocmit: 
 
FLEXIK AUTOMATION S.R.L. 
ing. OSAN Dani-Emanuel 
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Anexa Nr. 7 

  

12.11.2025 
  Conform H.G. nr. 1116 din 2023 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1     Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2     Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii 

  TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1     Studii 10.000,00 2.100,00 12.100,00 

3.1.1         Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

3.1.3         Alte studii specifice 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 
avize, acorduri si autorizatii 

7.321,00 1.537,41 8.858,41 

3.3     Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera 

0,00 0,00 0,00 

3.5     Proiectare 12.500,00 2.625,00 15.125,00 

3.5.1         Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2         Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 

0,00 0,00 0,00 

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 
a detaliilor de executie 

0,00 0,00 0,00 

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie 12.500,00 2.625,00 15.125,00 

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 
3.7     Consultanta 58.000,00 12.180,00 70.180,00 

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 

58.000,00 12.180,00 70.180,00 

3.7.2         Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8     Asistenta tehnica 27.000,00 5.670,00 32.670,00 

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului 7.000,00 1.470,00 8.470,00 

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrarilor de executie, 
avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii 

2.000,00 420,00 2.420,00 

3.8.2         Dirigentie de santier 10.000,00 2.100,00 12.100,00 

3.8.3         Coordonator in materie de securitate si sanatate - 
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

10.000,00 2.100,00 12.100,00 

  TOTAL CAPITOL 3 114.821,00 24.112,41 138.933,41 

CAPITOL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1     Constructii si instalatii 1.195.626,60 251.081,59 1.446.708,19 

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 169.156,37 35.522,84 204.679,21 

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

1.118.855,30 234.959,61 1.353.814,91 

4.3.1.1             [0374.1] Lista echipamente 1.118.855,30 234.959,61 1.353.814,91 

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
nu necesita montaj si echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5     Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6     Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 2.483.638,27 521.564,04 3.005.202,31 

CAPITOL 5 
Alte cheltuieli 

5.1     Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier 

0,00 0,00 0,00 

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.901,82 0,00 14.901,82 

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 
de constructii 

12.418,19 0,00 12.418,19 

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 

2.483,63 0,00 2.483,63 

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 

0,00 0,00 0,00 

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 
de construire/desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

  TOTAL CAPITOL 5 24.901,82 2.100,00 27.001,82 

CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1     Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2     Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 
CAPITOL 7 

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de pret 

7.1     Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 
+ 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

649.614,82 136.419,11 786.033,93 

7.2     Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 
implementare pentru ajustarea de pret 

0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 7 649.614,82 136.419,11 786.033,93 

TOTAL GENERAL 3.272.975,91 684.195,56 3.957.171,47 

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.364.782,97 286.604,43 1.651.387,40 
  

Proiectant, 
 
  

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 
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